MEMORIAL DESCRITIVO

1- INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as metodologias empregadas
no desenvolvimento de estudos dos projetos, bem como especificar a execucao dos servicos e
empregos dos materiais que fardo parte das obras da PAVIMENTACAO DE ACESSO A BARCA
NO PORTO NO RIO URUGUAI EM MONDAI-SC.

2- LOCAL DA OBRA

O local onde sera executada a presente obra, trata-se do acesso de veiculos a balsa no rio
Uruguai, na Rua do Porto, travessia entre os Estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

3- ESPECIFICACAO PARA A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO.
3.1- LIMPEZA DA BASE

Antes da camada de base em brita, toda & area a ser concretada devera ser convenientemente
limpa de qualquer vegetagcdo existente, com a finalidade de remover materiais organicos, 0leos,
graxas, ou qualquer outro material que podera causar danos ou prejudicar a perfeita execucdo da
base ou da rampa de concreto.

3.2—-MICRO ESTACAS

Apos a limpeza da base e antes da execucdo dos baldrames, deverdo ser executadas as micro
estacas, estas deverdo ter profundidade variavel, até solo firme ou rocha, porém de no minimo 1,0
metro abaixo do nivel da viga de Baldrame, com didametro minimo de 0,30 m.

Deveréo ser feitos os furos, de acordo com o projeto, sendo feita uma base de pelo menos
10,0 cm de concreto magro ao fundo de cada estaca, antes da colocagéo do aco, sendo estas em no
minimo 4,0 barras de 10,0 mm de didametro, com estribos de 5,0 mm, conforme especifica¢fes de
projeto, sO apds deverd ser lancado o concreto nas estacas, este deverd ter Fck minimo de 30,00
Mpa.

Ainda as estacas devem ser executadas com esperas para posterior engaste na vida de
baldrame, as estacas poderdo ser concretadas juntamente com as vigas de baldrame, porém devida a
profundidade de algumas, este processo devera ser antecipado, afim de uma melhor aderéncia e da
impossibilidade de correta vibragdo do concreto.



3.3-VIGA BALDRAME

A viga de baldrame devera ser executada de acordo com as especificacdes de projeto, sendo
que a mesma pode ser concretada juntamente com as estacas, desde que a profundidade das mesmas
ndo ultrapasse 1,0 metro abaixo da base da viga de baldrame.

A forma da viga de baldrame devera ser de madeira ou madeirite plastificado de primeira
qualidade, a fim de evitar possiveis fissuras, da mesma, a viga devera servir de base para o encaixe
do aco da rampa ou piso.

O fundo da viga de baldrame deveréa ser de brita N°01, as paredes laterais poderdo ser fixadas
no proprio solo, desde que fique bem fixado, no caso da parte interna da viga a forma podera ser
descartada, em funcdo da forma da concretagem da mesma. Serd necessario passar desmoldante em
qualquer dos tipos de forma utilizados.

O concreto utilizado nas vigas de baldrame também devera ser vibrado e possuir um Fck
minimo de 30,00 Mpa.

3.4 - BASE BRITADA
3.4.1 — Execucdo da camada de base

O material a ser utilizada para execucdo da base devera ser de pedra britada n°1, ndo
podendo ser substituida por graduacdo acima desta.

A area a ser preenchida pela camada de base, devera estar limpa, e seca e compactada afim
de manter uniformidade na camada de base britada, esta ndo devera ser inferior a 5,0 cm de
espessura na média. Sendo que as possiveis ondulacdes do terreno deverdo ser preenchidas por
materias britado similar ao da base, afim de manter o alinhamento e de uniformizar.

3.4.2 — Malha de aco

Apos executada a camada de base britada, e devidamente estaqueada, deverdo ser dispostas
as malhas de aco com espacamento de 10,0 por 10,0 cm e de aco CA60 5.0 mm, deverdo ser
dispostas duas “camadas” de malha, estas devidamente fixas entre elas por trelicas TG8 dispostas a
cada 3 metros no sentido oposto da viga baldrame e ndo devera ter cobrimento minimo em qualquer
das dimensdes de 5,0 cm de concreto.

3.5- REVESTIMENTO EM CONCRETO USINADO
3.5.1 - Generalidades

O concreto a ser utilizado para a execucdo devera possuir um FCK minimo de 30,00
Mpa como as demais pegas de concreto, este deverd possuir uma porcentagem maior de pedrisco,

para facilitar o adensamento e poderé ter adi¢éo de fibras para melhor a resisténcia e desempeno do
piso apos o langcamento, sendo que este deverd ser feito por meio de bomba.



3.5.2 - Execugéo

O revestimento serd em concreto armado, este s podera ser lancado, ap6s a
conferencias das formas, e do ago, bem como feito o slump test, ainda deveréo ser retiradas amostras
de cada caminhdo betoneira, afim do controle tecnoldgico e garantia de que o concreto apresentara
uma resisténcia minima de 30,00 Mpa e com espessura minima de 15,0 cm.

A concretagem da rampa/pista devera comecar da parte mais proxima do rio e da
barca, afim de agilizar este processo e em funcdo da instabilidade do nivel, sendo que a empresa
responsavel pela execucdo da obra, devera organizar as equipes e priorizar a concretagem de grandes
pecas em conjunto, para ndo haver problemas com as cheias do Rio Uruguai, deverdo ser feitas
juntas de dilatacdo por meio de barras de transferéncia ao longo de toda pista e “blocos” ndo maiores
de 5x5 m.

Ainda na rampa logo apds a concretagem, antes do endurecimento do concreto,
deverdo ser colocadas dispostas a cada 10 cm, filetes de madeira com a medida minima de 1,0 cm de
largura e no maximo 2,5 cm de espessura, conforme especificado em projeto, sendo que 0s mesmos
devem somente formar pequenas aberturas afim de proporcionar uma melhor aderéncia para carros,
caminhdes e demais veiculos que irdo utilizar a rampa/pista. Preferencialmente estas madeiras antes
de colocadas junto a pista, deverdo ser pintadas com desmoldante, para facilitar a remocéo das
mesmas. Estas madeiras deverdo ser colocadas até a altura de 5,0 metros distante do final da rampa
para o lado do Rio.

Ainda nas demais partes (onde ndo forem colocadas os filetes de madeira) 0 piso
deveréa ser desempenado, para um melhor acabamento ao concreto.

4.0 — Observacoes

Como trata-se de uma obra em local deliciado e de trafego de veiculos, devera
sempre haver sinalizacdo da obra, quando da execucgéo de qualquer etapa, bem como por se tratar de
todo o acesso ao rio, a concretagem das etapas devera ser separada, sendo primeiramente um lado
juntamente com a viga de baldrame central e demais pecas. Para s6 depois da cura da mesma ser
liberado o outro lado, desta forma evitando que 0 acesso a barca e ao porto fique impedido.

A obra ndo serd isolada por tapumes, em funcdo da dificuldade do acesso e o transito
constante no local, desta forma deverdo ser utilizados cones e placas sinalizando a obra. Ndo sera
permitido 0 acesso na obra de pessoas que ndo estejam identificadas como sendo da empresa
vencedora do certame ¢ ou da administracdo, devera ser feito o “acabamento” no encaixe do
concreto com a pavimentacédo asfaltica e também no final da rampa/pista proximo ao Rio.

A placa de Obra devera constar 0s agentes participantes bem como 0s responsaveis
técnicos por cada etapa.
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