OBRA

CAMPO SINTETICO - BELA VISTA

BDI = 24,5%

ITEM

FONTE

coDIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO (SEM
8DI) (R$)

PRECO UNITARIO (COM
BDI) (R$)

PRECO TOTAL (R$)

SERVICOS PRELIMINARES

SINAPI

4813

SUBTOTAL DO ITEM

RS 10.901,48

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,0X1,125* M

M2

RS 340,00

24,50%

R$ 423,30

R$ 1.058,25

SINAPI

97625

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

12,6

R$ 61,61

24,50%

R$ 76,70

R$ 966,48

SINAPI

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2

672

R$0,41

24,50%

R$ 0,51

RS 343,02

SINAPI

101127

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA
E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA:
8,70M3). AF_07/2020

M3

480

R$ 14,28

24,50%

R$17,78

R$ 8.533,73

MURO PERIMETRAL

SUBTOTAL DO ITEM

RS 54.847,42

SINAPI

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018

M2

1009

RS 62,93

24,50%

R$ 78,35

R$ 7.905,30

SINAPI

96616

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
AF_08/2017

M3

R$ 674,84

24,50%

R$ 840,18

R$ 1.260,26

SINAPI

96558

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3

RS 689,35

24,50%

RS 858,24

R$ 3.003,84

SINAPI

96530

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF_06/2017

M2

45

R$ 212,92

24,50%

R$ 265,09

R$ 11.928,84

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

RS 19,40

24,50%

RS 24,15

R$ 1.690,71

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

450

R$ 12,91

24,50%

R$ 16,07

R$7.232,83

SINAPI

96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

R$ 16,16

24,50%

R$ 20,12

R$ 1.770,49

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

R$ 943,91

24,50%

R$1.175,17

R$ 2.350,34

2.10

SINAPI

96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COMUSO
DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

R$ 720,77

24,50%

R$ 897,36

R$ 6.281,51

SINAPI

89305

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS
CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14
CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VAOS,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

R$ 106,69

24,50%

R$ 132,83

R$ 11.423,30

CAMPO SINTETICO

SUBTOTAL DO ITEM

RS 239.885,92

SINAPI

96396

EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU

SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

R$ 170,50

24,50%

R$ 212,27

R$ 15.920,44

3.2

SINAPI

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

125

RS 149,43

24,50%

RS 186,04

R$ 23.255,04

SINAPI

102688

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40
M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

125

R$ 47,86

24,50%

R$ 59,59

R$ 7.448,21

SINAPI

CcpO1

GRAMA SINTETICA DECORATIVA DE 52MM
INSTALADA. - DETEX: 9.500, FIO
MONOFILAMENTO, 11.000 PONTOS, BASE
DUPLA, LARGURA DE 4M O TAPETE - MAO DE
OBRA PARA INSTALAGAO, TINTA BRANCA
PARA DEMARCAGAO, BORRACHA (5700KG),
AREIA (14m?), TAPE PARA EMENDA DAS
PEGAS E COLA.

M2

590

R$ 114,49

24,50%

R$ 142,54

R$ 84.098,63

SINAPI

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

M2

425

R$ 191,84

24,50%

R$ 238,84

R$ 101.507,34

SINAPI-I

37525

Rede de Protegdo Esportiva Sob Medida Para
Campo/Quadra de Futebol e Society Fio 2
Malha 15cm Nylon ( referencia SINAPI)

M2

650

R$ 4,36

24,50%

R$5,43

R$ 3.528,33

37

SINAPI

88316

Instalacdo das redes de protecdo

Mondai, 29 de Novembro de 2022

180

RS 18,42

24,50%

RS 22,93

R$4.127,92

A: do de f digital
JULLYAN PATRICK .o, i patck

ALBERTI:0666523 ALBERTI06665232905
2905 Dna;:; 2022.11.2910:09:03
Jullyan Patrick Alberti
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.974-4
Contrato Administrativo 003/2019

I TOTAL R$ 305.634,81 I
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