
OBRA BDI = 24,5%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO (SEM 

BDI) (R$)
BDI

PREÇO UNITÁRIO (COM 
BDI) (R$)

PREÇO TOTAL (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL DO ITEM R$ 10.901,48

1.1. SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2 2,5 R$ 340,00 24,50% R$ 423,30 R$ 1.058,25

1.2. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 12,6 R$ 61,61 24,50% R$ 76,70 R$ 966,48

1.3. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 672 R$ 0,41 24,50% R$ 0,51 R$ 343,02

1.5. SINAPI 101127

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA 
E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 
8,70M3). AF_07/2020

M3 480 R$ 14,28 24,50% R$ 17,78 R$ 8.533,73

2. MURO  PERIMETRAL SUBTOTAL DO ITEM R$ 54.847,42

2.1. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M2 100,9 R$ 62,93 24,50% R$ 78,35 R$ 7.905,30

2.2. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 1,5 R$ 674,84 24,50% R$ 840,18 R$ 1.260,26

2.3. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 3,5 R$ 689,35 24,50% R$ 858,24 R$ 3.003,84

2.4. SINAPI 96530

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 45 R$ 212,92 24,50% R$ 265,09 R$ 11.928,84

2.5. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70 R$ 19,40 24,50% R$ 24,15 R$ 1.690,71

2.6. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 450 R$ 12,91 24,50% R$ 16,07 R$ 7.232,83

2.7 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 88 R$ 16,16 24,50% R$ 20,12 R$ 1.770,49

2.9 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 

COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2 R$ 943,91 24,50% R$ 1.175,17 R$ 2.350,34

2.10 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COMUSO 
DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 7 R$ 720,77 24,50% R$ 897,36 R$ 6.281,51

2.11 SINAPI 89305

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 
CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL.

M2 86 R$ 106,69 24,50% R$ 132,83 R$ 11.423,30

3. CAMPO SINTÉTICO SUBTOTAL DO ITEM R$ 239.885,92

3.1. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 75 R$ 170,50 24,50% R$ 212,27 R$ 15.920,44

3.2 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 125 R$ 149,43 24,50% R$ 186,04 R$ 23.255,04

3.3 SINAPI 102688

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 
M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 

PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 125 R$ 47,86 24,50% R$ 59,59 R$ 7.448,21

3.4 SINAPI CP01

GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 52MM 
INSTALADA. - DETEX: 9.500, FIO 

MONOFILAMENTO, 11.000 PONTOS, BASE 
DUPLA, LARGURA DE 4M O TAPETE - MÃO DE 

OBRA PARA INSTALAÇÃO, TINTA BRANCA 
PARA DEMARCAÇÃO, BORRACHA (5700KG), 

AREIA (14m³),  TAPE PARA EMENDA DAS
PEÇAS E COLA.

M2 590 R$ 114,49 24,50% R$ 142,54 R$ 84.098,63

3.5 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021

M2 425 R$ 191,84 24,50% R$ 238,84 R$ 101.507,34

3.6 SINAPI-I 37525
Rede de Proteção Esportiva Sob Medida Para 

Campo/Quadra de Futebol e Society Fio 2 
Malha 15cm Nylon ( referencia SINAPI)

M2 650 R$ 4,36 24,50% R$ 5,43 R$ 3.528,33

3.7 SINAPI 88316 Instalação das redes de proteção H 180 R$ 18,42 24,50% R$ 22,93 R$ 4.127,92

TOTAL R$ 305.634,81
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