ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONDAÍ - FME

CNPJ: 31.030.892/0001-05 **Telefone:** (49) 3674-3100
Endereço: Laju, 420 - Centro
CEP: 89893-000 - Mondaí

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 2/2023

Processo Adm.: 18/2023
Data do Processo: 12/07/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 18/2023
b) Nr. Licitação: 2/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 26/07/2023
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de materiais (piso, espuma, rodapé, adesivo, pregos e perfil inciso) e mão de obra para reforma de piso, com aplicação de 220m² de piso laminado e rodapés nas salas da Creche EMEI SONHO ENCANTADO, sendo de responsabilidade do contratante a prestação do serviço e os materiais e EPI'S necessários para isso, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Anexo I do presente edital e seus Anexos.*

Lote: 1

Participante: CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PISO LAMINADO CEREZO VAREZE - PISO LAMINADO CEREZO VAREZE	220,000	M2.	91,7229	20.179,04
2	ESPUMA (MANTA) PARA PISO - ESPUMA (MANTA) PARA PISO	212,000	M2.	7,0786	1.500,66
3	RODAPÉ LAMINADO CEREZO - RODAPÉ LAMINADO CEREZO	74,000	BR.	26,9188	1.991,99
4	ADESIVO FIXA FORTE 440G - ADESIVO FIXA FORTE 440G	7,000	UN	48,8529	341,97
5	ADESIVO SILICONE ACRÍLICO - ADESIVO SILICONE ACRÍLICO	7,000	UN	22,9314	160,52
6	PERFIL INCISO (REDUTOR) DESNÍVEL - PERFIL INCISO (REDUTOR) DESNÍVEL	7,000	BR.	82,7514	579,26
7	PREGO DE AÇO 15X15 - PREGO DE AÇO 15X15	7,000	PCT	20,9371	146,56
				Total do Participante:	**24.900,00**

Lote: 2

Participante: NILSON VALDECIR GRIEBELER 02587780918

8	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - SONINHO	1,000	SÇO	370,00	370,00
9	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - MATERNAL	1,000	SÇO	980,00	980,00
10	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - BERÇARIO 01	1,000	SÇO	865,00	865,00
11	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - BERCÁRIO 02	1,000	SÇO	1.345,00	1.345,00
12	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - BERCÁRIO 03	1,000	SÇO	865,00	865,00
13	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - BERÇARIO 04	1,000	SÇO	1.030,00	1.030,00
14	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - BERÇARIO 05	1,000	SÇO	1.030,00	1.030,00
				Total do Participante:	**6.485,00**

Total Geral: **31.385,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Infantil	06.002.12.365.1100.1080.4.4.90.00.00	R$ 36.000,00

Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Infantil	06.002.12.365.1100.1080.4.4.90.00.00	R$ 451,54

Mondaí, 26 de Julho de 2023

.....

.....

Assinatura do Responsável