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1- OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para atender as 

normas de acessibilidade e desempenho no terminal rodoviário a fim de fazer uma nova 

reestruturação interna para a adaptação do CRAS do município no local. Ainda, destaca-se que o 

centro de atenção psicossocial do município de Mondaí/SC se encaixa no CAPS I, onde os 

ambientes são mais resumidos, como também busca especificar os materiais e técnicas a serem 

utilizadas na reforma. 

 

2- GENERALIDADES 

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material empregado, 

segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e recomendadas 

pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; legislações 

vigentes, etc.) referentes à execução de obras civis. As especificações são complementadas pelos 

projetos e planilhas orçamentárias, devendo ser integralmente cumpridas. As indicações do 

Memorial Descritivo, em caso de divergência com as do Projeto Arquitetônico deverão ser 

comunicadas à fiscalização para ser dada à resolução final.  

Os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e serão submetidos a 

exame de aprovação da fiscalização da obra.  

A não descrição de um material ou serviços deverá ser entendida como de primeira qualidade 

e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, Especificações e método da ABNT.  

A aplicação de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer às 

recomendações de seus fabricantes e as normas de desempenho vigentes.  

A mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço requerido. 

Caso algum material tenha sido empregado indevidamente, ou tenha sido impugnado pela 

fiscalização, deverá ser removido sem qualquer custo para a contratante.  

Após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá apresentar as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART de execução das obras e serviços devidamente quitados.  

A contratada antes de participar da licitação deve ciente das atuais condições do terreno, e de 

onde será implantada as obras. 



 

 

3- INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficarão a cargo exclusivo da construtora, todas as providencias e despesas correspondentes 

às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento e ferramentas necessárias à 

execução, segurança no canteiro de obras incluindo sinalização e equipamentos de proteção 

individual, logística onde abrange o fornecimento e armazenamento de materiais e gestão dos 

resíduos e pôr fim a qualidade e a conformidade onde busca garantir a qualidade dos serviços 

prestados quanto dos matérias, todos em conformidade as normas técnicas aplicaveis. 

 

4- DEMOLIÇÕES 

As paredes divisórias que consistem dentro da cozinha deverão ser demolidas para dar mais 

espaço as novas instalações, também deverá ser feita demolições em áreas de esquadrias novas 

destacadas no projeto a fim de atender as normas visto isso, todas essas demolições podem ser 

observadas no projeto de demolições (prancha 02), destacadas na cor amarela. 

Resumidamente, deve ser removido conforme destacado na parte de serviços iniciais do 

orçamento as paredes internas da cozinha, uma abertura que da passagem do refeitório a 

circulação, uma porta da circulação com acesso a calçada dos fundos, as janelas dos banheiros, 

tanto acessíveis quanto a dos funcionários e a aumentar a janela que fica no DML.  

Ainda para executar o novo piso cerâmico, deve-se remover o piso existente localizado na 

cozinha (piso e paredes), na parte onde fica o DML, utilidades e serviços, circulação, vestiário e 

banheiro funcionários, e nos banheiros acessíveis.  

O forro deve ser removido também, para a colocação do novo, ele consiste e em toda a área 

a ser reformada, as janelas e portas, entram junto na remoção, onde apenas a da entrada principal, 

que está localizada onde será feito a rampa e a que fica na sala de atendimento III permanecerão. 

5- NOVAS INSTALAÇÕES 

5.1- PISO CERÂMICO  

 

Após a remoção do revestimento cerâmico existente, deverá ser lançada uma 

camada de regularização e nivelamento, e após executar o novo piso cerâmico (banheiros 

acessíveis, cozinha, DML, utilidades e serviços, circulação, vestiário e banheiro 



 

funcionários) conforme indicado no projeto de demolições (prancha 02), destacadas na 

cor vermelha. 

O piso cerâmico deverá obedecer a norma de desempenho e ser do tipo esmaltada 

extra com a aparência uniforme, bem como ser nas dimensões 45x45 cm e na cor branca. 

 

 Ainda, após a remoção do revestimento cerâmico das paredes, assim como no 

piso, deve ser lançada uma camada de regularização e nivelamento, e após executar o 

novo piso cerâmico aplicado na altura inteira das paredes (banheiros acessíveis, cozinha, 

DML, utilidades e serviços, circulação, vestiário e banheiro funcionários), este por sua 

vez deve ser na mesma cor e dimensão do que foi utilizado no piso, obedecendo a norma 

de desempenho e ser do tipo esmaltada extra com a aparência uniforme, bem como ser 

nas dimensões 45x45 cm e na cor branca.  

 

5.2- RAMPA ACESSO PRINCIPAL  

 

Deverá ser executada rampa de acessibilidade no acesso principal, ambas devem 

atender as exigências da ABNT NBR 9050, respeitando a inclinação máxima de 8,33%, 

conforme item 6.6.2.1 da norma em questão, ainda a mesma deverá possuir corrimão de 

duas alturas e guarda-corpo, conforme o item 6.6.2.6 da mesma norma. 

 

As rampas deverão ser executadas em estrutura de concreto armado como 

apresenta em projeto arquitetônico. 

 

5.3- BANHEIROS 

 

As novas divisórias dos banheiros PNE deverão ser executadas em alvenaria, com 

portas de madeira com abertura para fora, as mesmas deverão conter o puxador horizontal 

a 0,90 m de altura. 

• Os lavatórios serão em granito, com cubas de porcelana. 

• As paredes e o piso deverão receber revestimento cerâmico em toda a sua extensão. 

 



 

• Também deverão ser instaladas barras de apoio conforme detalhado na norma de 

acessibilidade NBR 9050/2020 em ambos os banheiros, tanto na parte do vaso 

sanitário quanto na parte do chuveiro. 

 

No novo banheiro dos funcionários, deverá ser feito divisórias em alvenaria como 

mencionadas no projeto de demolir e construir (prancha 02) ele terá acesso pelo vestiário 

onde também haverá uma nova divisão em alvenaria.  

 

5.4- DIVISÓRIAS 

 

As divisórias são em sistema drywall, que consistem em uma estrutura metálica 

com guias simples para paredes em chapas de gesso com duas faces duplas, onde para ter 

isolamento acústico deve ser utilizado dentre elas deve conter um painel de lã de vidro 

PSI 40 com espessura de 25 mm de 1200 x 600 mm.  

 Conforme projeto destacado na prancha 02, as divisórias devem ser instaladas 

conforme o mesmo, obedecendo as dimensões e os locais de esquadrias. Elas serão 

instaladas até o forro. 

 

5.5- COZINHA 

 

Na cozinha, após a demolição das paredes e dos pisos cerâmicos destacados em 

prancha, é preciso que seja lançada uma camada de regularização e nivelamento, e após 

executar o novo piso cerâmico aplicado na altura inteira das paredes e em todo o piso. 

Ainda deve -se fechar a porta que fica ao lado da churrasqueira com alvenaria, destacada 

na prancha 02, e trocas as esquadrias existentes no cômodo (duas janelas e uma porta). 

Ainda é preciso deixar passagem para o gás, para os canos de água e de esgoto da 

pia.  

 

5.6- DML, SERVIÇOS E UTILIDADES, CIRCULAÇÃO, ESPAÇO 

FUNCIONÁRIOS E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS 

 

No DML, área de serviços, utilidades, circulação, espaço de funcionários e no 

banheiro de funcionários, após fazer a demolição dos pisos cerâmicos destacados em 



 

prancha, é preciso que seja lançada uma camada de regularização e nivelamento, e após 

executar o novo piso cerâmico aplicado na altura inteira das paredes e em todo o piso. 

Ainda deve ser feitas duas paredes em alvenaria para divisão do banheiro, e do espaço 

dos funcionários, aumentar as dimensões da janela do DML, fazer uma porta que da 

acesso a calçada dos fundos, e uma nova janela no banheiro dos funcionários,  

 

5.7- PASSEIO  

 

Deve-se ser feito uma calçada de acesso a porta que sai da circulação, até o acesso 

lateral da cozinha e o acesso da sala de atendimento III, nesse passeio, será um piso de 

concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 8 cm.  

 

5.8- PINTURA INTERNA 

 

Na parte de alvenaria interna será feita pintura em tinta látex acrílico premium, com 

aplicação manual em paredes, e duas demãos. A Tinta deve ser na cor branca.  

 

5.9- FORRO  

 

Após fazer a demolição do forro destacado em prancha 03, deve-se colocar o novo forro 

em réguas de pvc, liso, com estrutura para fixação bidirecional, com acabamento roda-forro em 

perfil metálico e plástico na cor branca. 

 

5.10- PISO GRANILITE  

 

No piso granilite deve-se manualmente polir ele com uma polidora, após isso passar o 

selador acrílico (2 DEMÃO) opaco premium e depois a cera liquida incolor. 

 

5.11- INSTALAÇÕES ELETRICAS 

 

A instalação elétrica antiga deve ser reformada por completo, obedecendo a NBR 5410 

de instalações de baixa tensão, atendendo a nova demanda da edificação. 



 

Instalar quadros de distribuição de energia, embutidos e com barramento trifásico 

conforme especificado. Garantir a correta instalação de disjuntores monopolares e tripolares, 

conforme as necessidades de carga. 

Garantir a conformidade com as normas de segurança elétrica. Realizar testes de 

continuidade e resistência para assegurar a integridade das instalações elétricas. 

 

5.12- INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E HIDRAULICAS 

 

Instalar tubos de PVC soldáveis em ramais ou sub-ramais de água, garantindo a 

estanqueidade das conexões. Incluir acessórios como luvas de redução, joelhos e tês conforme 

necessário para a distribuição eficiente da água. 

Construir tanques sépticos e filtros anaeróbios em alvenaria com pré-moldado de 

concreto, conforme as dimensões e volumes especificados. Garantir que todas as conexões 

estejam bem seladas e os sistemas sejam adequadamente ventilados. 

 

5.13- SERVIÇOS FINAIS 

 

Após a conclusão da reforma, deve-se remover todo e qualquer entulho gerado na obra, e 

também a limpeza das superfícies como a aspiração da poeira e fazer a verificação do 

funcionamento de todos os equipamentos instalados. 

5.14- ASBUILT 

Realizar a elaboração de projeto de como executado, sendo eles os projeto: elétrico, 

hidrossanitário, hidráulico e arquitetônico. A entrega desse relatório e/ou projeto deverá ser 

realizado mensalmente e após a conclusão da obra, informando a realidade de como construído. 

 

Mondaí/SC, 3 de julho de 2024 
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